ZMLUVA O DIELO ¢&. 28/2015/D
uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zikona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CL I

Zmluvné strany

Objednavatel’ : Hotelova akadémia
Sidlo : Hlinska 31, 010 01 Zilina
ICO : 00158623
DIC : 2020644923
Zastipeny . Ing. Helena Mil¢evova, riaditel
Bankové spojenie . Statna pokladnica
Cislo G¢tu: : IBAN SK35 8180 0000 0070 0048 0624
Osoba opravnena jednat' v :
- zmluvnych
a realizacnych veciach : Ing. Helena MilCevova, riaditel
Telefon : 041/7010425
Email : riaditel@dosza.edu.sk

( d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’ - Montagne, a.s.

Sidlo . Dolné Rudiny 3, 010 01 Zilina

ICO : 3600 2500

IC DPH : SK2020422701

DIC 1 2020422701

Zastipeny . Ing. Stefan Pin¢ak, predseda predstavenstva

Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo u¢tu : 1092820018/1111

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Ing. Stefan Pin¢ak, predseda predstavenstva
-realizacnych veciach: Ing. Karol Vaj€ovec, projektovy manazér

Telefon : 041/5006606, Pincak - 0905 503 501, Vajcovec 0915 809 899

Email : montagne@montagne.sk, vajcovec@montagne.sk

Zapisany v registri : Okresného sudu Zilina, oddiel Sa, vlozka &. 10674/L

2.1.

(d’alej len ,,zhotovitel*)

CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, ze pre objedndvatel’a vykona stavebné prace na diele :

,Hotelova akadémia, Hlinska ul. — oprava strechy*

( dalej len ,,dielo* ) podrla :
podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) zo dia 24.04.2015,

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela
Vv stavebnom denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’,

zapisanych


mailto:riaditeľ@dosza.edu.sk

2.2

- sutfaznych podkladov zprocesu verejného obstaravania a informécii ziskanych
obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela,

- podla podmienok stanovenych V postupe zadévania zakazky Vv ramci procesu verejného
Obstaravania.

Objednavatel’ sa zavidzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve uhradit’ zhotovitel'ovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie diela ( C1. IV ).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, ato
riadne a vcas. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie diela
Vv zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujiuce sa na vykonanie diela,
ato najmid zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zndme
a jasné technické riesenie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

2.3 Prilohou tejto zmluvy je :

- cenova ponuka zhotovitel'a odsuhlasend objednavatel'om.

CL 111
Miesto a terminy realizacie diela

3.1 Miesto vykonania diela je: Hotelovéa akadémia, Hlinska 31, Zilina.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona dielo (CI. IT) v nasledovnych terminoch realizacie diela :

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej / telefonickej vyzvy

objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitelom s tym, Ze zmluvné strany sa zavdzuju
vykonat’ pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak
zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko podla predchédzajucej vety bez uvedenia
dovodu, alebo zdovodu, ktory odpadol alebo nezasle objednavatelovi pisomné
ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska, objednavatel povazuje stavenisko za odovzdané zhotovitelovi (v
takom pripade sa za dent odovzdania staveniska povazuje siedmy denl po doruceni pisomnej
vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska urCeny zhotovitel'ovi). Uvedené
v predchadzajucej vete neplati, ak zhotovitel' neprevezme stavenisko od objednéavatel’a
z dovodu svojho pisomného odstpenia od tejto zmluvy.
ukoncenie prac: do 1 mesiaca
- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom (v pripade, ak zhotovitel’ stavenisko
riadne prevezme na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),
alebo
- od siedmeho diia po doruceni pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu, ktory odpadol
alebo ak nezasle objednavatelovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie diela su pre zmluvné strany zavdzné. K ich zmene méze dojst na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit’ objednavatel' zhotovitel'ovi po vzajomnej dohode so zhotovitel'om.



3.3

34

3.5

3.6

V pripade, ak dovod prediZzenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predloZit svoj navrh dodatku s predizenim terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskor v lehote 7 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla
tejto zmluvy. S navrhom podl'a predchadzajicej vety musi suhlasit’ objednavatel’.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncéené a odovzdané po protokoldrnom prevzati
objednavatel'om podl'a ustanovenia Cl . VI. bodov 6.33 aZ 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze
dielo ma drobné nedorobky, ktoré sami o Sebe aani spolu nebrania jeho bezpecnému
uzivaniu, tieto musia byt v celom rozsahu odstranené objednavatelom do terminu
stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia C1. VI. bod 6.36
tejto zmluvy, najneskor vSak do terminu celkového ukoncenia diela podl'a bodu 3.2 tohto
¢lanku, vynimocne najneskdér do zacatia konania o vydanie uzivacieho povolenia
(kolauda¢ného rozhodnutia) na stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podl'a ods. 3.3 tohto ¢lanku je zhotovitel’ povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole 0 odovzdani a prevzati diela avtejto zmluve, inak si objednavatel’
vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané dielo od zhotovitela prevziat' aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie diela uvedenom v bode 3.2 - ukoncenie prac.

Zhotovitel' sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskor do jedného dina) informovat
objedndvatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac diela. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na objednavatel’a.

3.7 V pripade, ze Zhotovitel’ sa omeska oproti pdvodne dohodnutému terminu na vykonanie diela

4.1.

4.2.

4.3.

0 viac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy z jeho strany s pravom
objednévatel'a odstupit’ od tejto zmluvy.

CLIV
Cena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo podla cenovej ponuky, ktora je st¢ast'ou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

cena bez DPH 23 953,42
DPH 20 % 4 790,68
spolu s DPH 28 744,10

slovom: dvadsat’osemtisicsedemstostyridsat’Styri eur, desat’ centov

DPH bude uctovand v sulade so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi G¢innymi
Vv Case fakturacie.

Cena za zhotovenie diela je maximalna, ktori nemozno bez sthlasu objednavatela
zvysit. Cenova ponuka, ktord je stcastou tejto zmluvy, sluzi vyhradne pre ocenenie prac
V nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny diela podl'a tejto zmluvy a jej
priloh z dovodu realizacie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z dévodu
nedostatocného obozndmenia sa zhotovitel'a so sutaznymi podkladmi z procesu verejného



4.4.

4.5

5.1.

5.2

5.3

5.4

obstaravania a S vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu
sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela,
platnych v deni nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade
vzniku rozporu Vvtom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaji z obsahu
sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela,
platnych v deit nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne
stavebny dozor stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané prace, t.j. prace naviac (Co sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajice povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit’ av pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odsthlasenie eSte pred ich realizaciou. VSetky objednavatelom odsuhlasené prace naviac
podl'a predchadzajiicej vety musia byt predmetom zmluvnej upravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za dielo zahfna okrem stavebnych prac a dodavok aj vSetky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a
staveniska samotného su sucast'ou ceny za dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za diela sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy spolu s prislusSnou DPH na fakturované préce.

Pravo zhotovitel'a ciastkovo fakturovat vznikd po ukonceni casti diela zhotovitel'om
objednévatel'ovi.

Jednotlivé ciastkové faktiry musia obsahovat’ vietky néleZitosti dafiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, Cislo ¢iastkovej faktury,
denn odoslania faktury, deil splatnosti faktGry aden zdanitelného plnenia, oznacenie
penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovu fakturovanu cenu, oznaenie diela, pe€iatku a podpis Statutdra zhotovitel'a
a prilohou kazdej ¢iastkovej faktury musi byt supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat
v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prislusny kalendarny
mesiac. Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti stanovené pravnymi predpismi
a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ je opravneny ju pred uplynutim
lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktury
objednavatel'ovi zane plynut’ nova lehota splatnosti.

Konec¢na faktara sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
vysporiadanie diela. V tejto fakture budi zohladnené platby za casti diela zaplatené
objedndvatelom formou Cciastkovych faktur. Tato faktura musi obsahovat' nélezitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznacenie osoby,
ktora faktaru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati diela, ako aj vsetky nalezitosti
daniového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.



5.5 Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto

5.6

5.7

zmluvy cenu diela na zaklade faktiry ako Gétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo dna dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktura podl'a predchadzajticej vety musi zohl'adiovat’ vSetky poziadavky objednavatel’a na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazda faktara musi byt vyhotovend v miniméalne 4 origindloch ariadne dorucend
objednavatel'ovi. Faktura musi byt potvrdena vo forme podpisu S$tatutirnym organom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat' za objedndvatela
Vv realizacnych veciach, inak sa na nu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutocne vykonanych prac a doddvok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyvedliceho objednavatela alebo stavebného dozoru objednavatela alebo
stavebného dohl'adu objednavatela a alebo o0sobou opravnenou konat za
objednavatela v realiza¢nych veciach,

- polozkovy rozpocet diela,

- kryect list rozpoctu.

Ak faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vysSie uvedené udaje a prilohy, objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit od dorucenia novej
spravne vystavenej a doruCenej faktury spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
objednavatel'ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vSetkych ciastkovych faktir nesmie presiahnut 90 %
z dohodnutej ceny za dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast ceny za dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo

5.9

6.1

6.2

(CL IV, bod 4.1) uhradi objednavatel'’ do 30 dni po odstraneni zjavnych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzana suma*).

Konec¢nu faktiru predlozi zhotovitel' najskor deii nasledujiici po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vyluuje dodatoné naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitela.

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie
diela a ze tieto povolenia st postacujice na to, aby mohol dielo riadne vykonat. Tieto
doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstardvania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrZiavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentécia,
vyjadrenia pamiatkového tradu, podmienky stavebného povolenia ap.) objednavatela,
pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah diela alebo na
termin vykonania diela, musi byt sucastou tejto dohody aj spésob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut' o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu diela bude mat vplyv na zniZeniec ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu diela
musi byt pisomne oznamené zhotovitel'ovi, priCom zhotovitel’ sa zavdazuje dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
diela sa nepovazuje za poruSenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitel'ovi narok na nahradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatelom vykona rozSirenie rozsahu diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zaklade dodatocnych poziadaviek objednavatela,
pricom vyska ceny za vykonanie diela bude uréena spésobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny diela alebo ktorejkol'vek jeho ¢Casti, ktoré mozu
byt podl'a jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien diela. Zhotovitel’ do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznadmenia oznami objednavatelovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutd cenu za
dielo ana dohodnuté terminy vykonania diela. Objednavatel je povinny vyjadrit’ sa
k 0znameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dia doru¢enia pisomného oznamenia.
Ziadna takato zmena nema vplyv na platnost zmluvy. Zmena tykajuca sa zvysenia alebo
znizenia zmluvnej ceny diela alebo posunutia terminu ukoncenia prac bude rieSena
dodatkom K tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena diela podl'a
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, ze zmena diela bude mat za
nasledok zmenu ceny diela, cena diela sa upravi v stlade sbodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu diela z dévodu neplnenia alebo
porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vSetky naklady spojené so zmenou diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 aZ 6.6 a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek cenovej ponuky,
ktora je stcast'ou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budii ocenené podl'a objednavatel'om
vopred odsuhlasenej kalkul4cie cien (bod 4.2). Uskutocnenie vSetkych prac naviac musi byt
nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati zan cenu urcent
zmluvou. O prevzati diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vsetkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci sa
stava objednavatel' zaplatenim prislusnej faktury. Vlastnikom celého diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za dielo po odpocitani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho cCasti na vykonanie diela bude uskutocnené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v sulade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

a zhotovitelom zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel' si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meraCov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade
s prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a d’alSie zdroje a sluzby az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpe¢i plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych organov a vsetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolaudacného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Ucelom priebeznej
kontroly auskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zdznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe préac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc, Gidaje dolezité na posudenie prac
organmi S$tatnej spravy, popis uskutocnenia prac, informacie o dodavkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskuto¢novanim diela. Zapisy do stavebného dennika Ccitatene zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v dei, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika
musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyveduceho moéze do stavebného dennika vykondvat potrebné zidznamy iba
objednévatel’, resp. osoba opradvnend jednat v realizacnych veciach objednavatela alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat objednavatel’a na ti€ast’ pri vykondvani skasok v sulade s STN.
Ak sa objednéavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’
skuSky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
0 vykonanych skuskach. Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel povinny
zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je
povinna priebezne kontrolovat’ zdpisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
sposobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budi
priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho,
resp. kolaudacného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykonavani diela pouzit’ nadhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez suhlasu opravneného zastupcu objednavatela, rovnako nie
je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zaklade poziadavky spravcu a Ktoré st pre zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel bude vykonavat' dielo vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost
Vv stulade s prisluSnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto
zmluvou. Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivost'ou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych o0s6b zmluvnych strdn. Zhotovitel’ je opravneny vykonat
dielo prostrednictvom tretich osdb/subdodavatelov, ktori st sposobili na vykonavanie prac,
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ktorymi ich zhotovitel' poveri. Za splnenie povinnosti subdodévatel'ov zodpoveda zhotovitel
objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto ¢innosti vykonaval sam. Zhotovitel’ zostava
stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo aj v pripade poverenia
tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voci objednavatel'ovi sa zhotovitel nemoze zbavit
dokazom, ze pri vybere tretej osoby postupoval s nalezitou starostlivostou. Zodpovednost’ za
vyber tretej osoby a dosledky stouto volbou spojené, nemdzu byt prenasané na
objednavatela. Zhotovitel nenesie zodpovednost za nesplnenie zavédzku tretou osobou,
ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch podmienok:
a) U zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zdkonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciastoéne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatelom a aj u nej by
nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny ziadat zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvdzenia, zhotovitel je povinny tito zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny doddvané¢ho materialu a technologie, ¢i uz jej znizenie
alebo zvysenie. Tato zmena musi byt pozadovana objednavatel'om v dostatocnom casovom
predstihu, najneskor vSak pit’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdér do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodédvatelovi/om pisomne (listom)
objednavatelovi oznamit’, Ze celkom alebo Ciastocne poveruje tretiu osobu/subdodavatel’a
zhotovenim diela. Ozndmenie podl'a prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitelom
a tretou osobou/subdodévatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho ¢ast’ vykonava). Objednavatel
moze kedykol'vek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/subdoda-
vatela, ktory podl'a nazoru objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodévatel’ bude zhotovitel'om ¢o najskor nahradeny inym subdodévatelom. Odvolanim
subdodavatel'a nebudi zmenené terminy dokoncenia, ani zmluvnd cena. Objednavatel
najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat funkciu:
stavebno-technického dozoru objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo
alebo o skutocnostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednévatel’ moéze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne tuc¢innost po doruceni zhotovitelovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuSka, suhlas, schvéalenie alebo podobny akt
uskutocnovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho
uskutocnil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodéavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodéavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavézuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného



urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zdviznymi predpismi a zakonmi, Zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednadvatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat’ v realiza¢nych
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veciach objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel’a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’
uskuto¢novanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestvisia
s vykonom prac podl'a tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatel’a alebo spravcu.

Objednavatel nezodpovedd za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaju mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel, za tato Skodu zodpovedéd zhotovitel' ako keby ju spdsobil sdm. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu diela zhotovitel'ovi.
Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto skod sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania diela.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté
Z jeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpelit' tak, aby neohrozoval
bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzZitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavidzuju, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknii pocas vykonavania
diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vySku ceny za dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ objednéavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchSich a finanéne menej narocnych
rieSeni ako predpokladd tito zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela
musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zikone ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, budu spifat’ kritéria a $tandard pozadovany objednavatelom
a budu v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiovat’ sa kontrolnych dni ur¢enych objednavatel'om.

Zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré sii v pravnom vztahu
S objednévatel'om s predchédzajicim suhlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykonavanim diela.
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7.1

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inzinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit’
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak 0 to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsuhlasenie objednavatelovi harmonogram prac na diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezdovodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia nahrady Skody zhotovitel'ovi.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a uhradu funkénych skasok zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' pisomne najmenej sedem dni vopred, pred riadnym a vcasnym ukoncenim
diela v sulade stouto zmluvou oznami objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel’ na zaklade tohto oznamenia do siedmich pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho stcasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim diela ariadnym splnenim vSetkych zavdzkov zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie diela v sulade s touto zmluvou
tak, aby bolo sposobilé pre tspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania diela,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati diela a su¢asné odovzdanie vsetkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela v sulade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania diela je aj
uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zavdznymi
normami. Vykonanie tychto skuSok zabezpeci zhotovitel' podl'a bodu 6.33 tohto ¢lanku.
Protokol 0 odovzdani aprevzati dicla musi byt zo strany objednavatela podpisany:
objednavatelom, stavebnym dozorom objednavatela a odbornym autorskym dohladom
objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani
a prevzati diela musi byt zo strany zhotovitel'a podpisany najmai: stavbyvedicim a 0sobou
opravnenou konat’ za zhotovitel'a V realizatnych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonceni prac, najneskoér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny
pracovisko Uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny materidl, odpady
a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela dodrziavat vSeobecne zavidzné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VIl
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim diela ako celku
objednavatel'ovi, je objednavatel opravneny Zziadat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty den
omeskania. V pripade, ak vyska takto ur¢enej zmluvnej pokuty je nizsia ako 3.000,00 € za
kazdy den omeskania, zhotovitel' je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
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3.000,00 € za kazdy (aj zacaty) defi omeskania zhotovitel’a s riadnym a v¢asnym vykonanim
a odovzdanim diela ako celku.*

V pripade, ak sa zhotovitel omeska s odstrdnenim a likviddciou staveniska, Gpravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v C1. VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za
kazdy dent omeskania.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s thradou opravnenej faktury, moéze si zhotovitel’
uplatnit’ voci objednavatelovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05% s DPH
z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.

Ak zhotovitel' nevykona dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a §kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' neza¢ne s odstranovanim vad diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednévatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel' zaplati objedndvatel'ovi za omeSkanie s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazd vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia suc¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela
podrla ¢l. VIIL. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
V dohodnutych terminoch za kazdl vadu a kazdy den omeskania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednévatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel' porusi ustanovenie
¢lanku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dovodu je objednavatel’ opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny Ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty,
vzmysle bodu 7.1 a7.2 tohto ¢lanku, tak, ze doru¢i zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ktord bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie
a lehotu na zaplatenie. V pripade ak zhotovitel zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne,
zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel” je opravneny svoju splatnii pohl'adavku titulom
zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voc¢i akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdsobend.

CL. VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za to, ze dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré
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ma vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v. SR alebo s dohodou zmluvnych
stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Zze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudt
branit’ riadnemu uzivaniu diela, moze objednavatel prevziat vykonané dielo Surcenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre
urcenie zaciatku zaru¢nej doby na dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad diela, Ze pocas zaru¢nej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od objedndvatela, ak sa s objednavatelom
pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednéavatel’ je oprdvneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na ndklady
zhotovitel'a, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavédzuje a je povinny takto vynaloZené néklady
objednavatel'ovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych nakladov moéze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial tito suma

nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo dia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zatina plynat dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchadzanim s dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel’ takisto nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost” ktorych objednéavatela
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ nemoze dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. V pripade, ze pri ich odstraiiovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové Casti diela zafina plynat’ nova
zaru¢na doba 60 mesiacov odo dna nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materialy a technolégie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zdru¢nd doba
podla uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$S$iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
Zmluvnych stran atieto ich ani nemézu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné
pohromy a pod.
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Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vys$iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a casu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na
vys$§iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstapenia nastanti diiom dorudenia
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' dava sthlas objednavatelovi vykonat na pomocnom
leSeni na stavbe instaldciu informa¢no-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celti dobu, kym bude postavené
leSenie. Za ucelom instalacie alebo demontéaze tohto informacno-propagacného zariadenia sa
zhotovitel' d’alej zavdzuje umoznit' vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpecovat’ tato inStalaciu alebo demontaz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
instalacie (alebo demontéze) ozndmi objednévatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

CLX
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstapit od zmluvy podla § 344 anasl. Obchodného
zakonnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednévatel'a nevykona napravu v urcenej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
V primeranej lehote mu urCenej na odstranenie vady tato neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou,
ktora je sticastou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdovodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonavanie diela,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany ndvrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie v zmysle zakona ¢.
7/2005 Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel v dosledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstupil do
likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykonavanie diela na dobu prekracujucu tri kalendarne mesiace,
pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitel’a,

- objednavatel’ je v omeskani s platenim za dielo 0 viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne vykonané dielo
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CL XI
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit' tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne
d’alS§imi pravnymi predpismi, najma: stavebnym zakonom, zdkonom o zivotnom prostredi,
zakonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a d’alsimi pravnymi predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo net¢inné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a i¢inné. Zmluvné strany sa
V tomto pripade zavizuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neti€¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepSie zodpovedd povodne zamyslanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucenu aj
dinom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia lloznej lehoty na poste, a to
aj Vv pripade, ze sa adresat o ulozeni zasielky nedozvedel, pripadne diom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako den netuspe$ného dorucenia z dévodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasujl, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast’
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzijomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, ze im nie si zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli
sposobit’ neplatnost, resp. netcinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel’ jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu
vSetkymi zmluvnymi stranami. T4to zmluva nadobudne G¢innost’ dilom nasledujiicim po dni
jej zverejnenia na webovej stranke objednavaterl’a.

V Ziline diia ..o V Ziline di@ .....oevvveren

Za zhotovitela : Za objednavatela :

Ing. Stefan Pin¢ak, Ing. Helena Mil¢evova,

predseda predstavenstva riaditel’ka $koly






